

СОГЛАШЕНИЕ  
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Дятьково

«26» марта 2020 г.

Отдел образования администрации Дятьковского района, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника Отдела образования администрации Дятьковского района, Макласовой Ларисы Викторовны, действующей на основании Положения, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Золушка» д.Березино Дятьковского района Брянской области, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Горюновой Елены Вячеславовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем

**1. Предмет Соглашения**

Предметом настоящего Соглашения является предоставление учреждению учредителем субсидии «Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области за счет средств местного и регионального бюджета» на осуществление мероприятий, предусмотренных заданием на осуществление мероприятий на счет средств субсидии на иные цели (далее – задание), согласно приказа отдела образования администрации Дятьковского района от 26.03.2020 года №175 «О внесении дополнений в приказ отдела образования администрации Дятьковского района от 24 декабря 2019 года № 634 «О распределении сумм на финансирование муниципальных учреждений Дятьковского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы».

**2. Права и обязанности Сторон**

2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели (далее - субсидия) на основании финансово-экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидии, составляемых учредителем.

2.1.2. Предоставлять субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.

2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер субсидии без соответствующего изменения задания, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.

2.1.4. Рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае изменения в задании показателей, характеризующих объем осуществляемых мероприятий.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях осуществления мероприятий в соответствии с заданием.

2.3.2. Своевременно информировать учредителя об изменении условий осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.

2.3.3. До 31 декабря 2020 года представлять отчет о выполнении задания и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием средств субсидии.

2.3.4. Публиковать на официальном сайте учреждения в сети Интернет (при наличии) задание в течение 10 дней со дня заключения Соглашения, отчеты о выполнении задания - в течение 10 дней со дня подготовки отчета.

2.3.5. Обеспечить своевременное отражение поступлений субсидий на иные цели и расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане финансово-хозяйственной деятельности.

2.3.6. Обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяйственной деятельности и информации об операциях с целевыми средствами из бюджета на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) в сроки, установленные Приказом Минфина России от 21 июля 2011 года N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта".

### 3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение 2020 финансового года.

### 5. Заключительные положения



5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

### 6. Реквизиты сторон

| Учредитель  | Учреждение  |
|---|---|
| Отдел образования администрации<br>Дятьковского района<br><br>242600, Брянская область, г.Дятьково,<br>ул. Ленина, д. 178<br>ИНН 3202000552<br>КПП 324501001<br>л/с 03273012730 в УФК по Брянской области | Муниципальное бюджетное дошкольное<br>образовательное учреждение детский сад<br>комбинированного вида «Золушка» д.<br>Березино Дятьковского района<br><br>242622, Россия, Брянская область,<br>Дятьковский район, д.Березино,<br>ул.Керамическая, д.29<br>ИНН 3202008128<br>КПП 324501001<br>л/с 21276470240 в УФК по Брянской<br>области |
| Начальник отдела<br><br>Л.В. Максимова<br>М.П.   | <br>Е.В.Горюнова  |

**ЗАДАНИЕ**  
на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида «Золушка» д.Березино Дятьковского района Брянской области

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

КБК 950 0701 50002S4860 612 8125

1. Наименование субсидии: Замена оконных блоков муниципальных образовательных учреждений Брянской области
2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субсидии:

| Содержание мероприятия                            | Планируемый результат осуществления мероприятия |                              |                              | Объем средств на выполнение задания, рублей |                              |                              |
|---|---|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|   | очередной (текущий) финансовый год              | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной (текущий) финансовый год          | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Приобретение с установкой (замена) оконных блоков | Освоение выделенных средств                     |                              |                              | 1634480                                     |                              |                              |

3. Основания для досрочного прекращения задания:

| Основание для досрочного прекращения                                  | Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта              |
|---|--|
| Ликвидация учреждения   | ст.22 Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    |
| Реорганизация образовательного учреждения                             | ст.22 Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    |
| Нарушение законодательства Российской Федерации в области образования | ст.93 Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    |
| Несоблюдение лицензионных условий и требований                        | ст.91,93 Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |

4. Порядок контроля за исполнением задания:

| Формы контроля | Периодичность                    | Состав и объем предоставляемой информации |
|----------------|----------------------------------|---|
| Итоговый       | По итогам выполнения мероприятия | Отчет об исполнении задания               |

5. Требования к отчетности об исполнении задания.

5.1. Форма отчета об исполнении задания:

Сведения об исполнении задания

| Результат, запланированный в задании на отчетный период | Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник(и) информации о фактических результатах |
|---|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

Сведения об использовании субсидии

| Неиспользованные остатки субсидии (на начало отчетного периода) | Предусмотрено к перечислению в отчетном периоде в соответствии с графиком перечисления субсидии, рублей | Перечислено авансом, рублей | Фактическое использование субсидии за отчетный период, рублей | Остаток денежных средств к перечислению, рублей |
|---|---|-----------------------------|---|---|
| 1   | 2   | 3                           | 4   | 5=(4-3)<*>                                      |
|   |   |                             |   |   |
|   |   |                             |   |   |

-----  
<\*> Не более разницы между предусмотренной к перечислению в отчетном периоде субсидией и субсидией, перечисленной авансом.

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении задания: до 31 декабря 2020 г.



5.3. Иные требования к отчетности о выполнении задания: пояснительная записка в случае отклонения от планируемого результата.

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) задания: нет

Приложение 2  
к типовому соглашению  
о предоставлении субсидии  
на иные цели

ГРАФИК  
перечисления Субсидии

| Сроки предоставления субсидии | Сумма, рублей |
|-------------------------------|---------------|
| Июнь                          | 1634480       |
|                               |               |
|                               |               |
|                               |               |
|                               |               |
| Итого                         | 1634480       |

|   |   |
|---|---|
| Отдел образования администрации Дятьковского района                                     | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Золушка» д.Березино Дятьковского района Брянской области |
| Начальник отдела образования администрации Дятьковского района                          | Заведующий  |
| Макласова Дариса Викторовна   | Горюнова Елена Вячеславовна   |
| М.П.  | М.П.    |

Дополнительное соглашение №1  
к соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 26.03.2020 г.

г. Дятьково

«21» мая 2020 г.

Отдел образования администрации Дятьковского района, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника Отдела образования администрации Дятьковского района, Макласовой Ларисы Викторовны, действующей на основании Положения, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Золушка» д.Березино Дятьковского района Брянской области, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Горюновой Елены Вячеславовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем

**Предмет Соглашения**

1. Стороны договорились внести следующие изменения в соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 26.03.2020 г. «Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области за счет средств местного и регионального бюджета» согласно приказа отдела образования администрации Дятьковского района от 21.05.2020 года № 215 «О внесении дополнений в приказ отдела образования администрации Дятьковского района от 24 декабря 2019 года № 634 « О распределении сумм на финансирование муниципальных учреждений Дятьковского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы»:





1.1. Приложение № 1 «Задание на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели» изложить в новой редакции (Приложение).

1.2. Приложение №2 «График перечисления Субсидии» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Другие условия соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 26.03.2020 г., не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - Учредитель, один - Учреждению.

**Реквизиты сторон**

| Учредитель  | Учреждение  |
|---|---|
| Отдел образования администрации<br>Дятьковского района<br><br>242600, Брянская область, г.Дятьково,<br>ул. Ленина, д. 178<br>ИНН 3202000552<br>КПП 324501001<br>л/с 03273012730 в УФК по Брянской области             | Муниципальное бюджетное дошкольное<br>образовательное учреждение детский сад<br>комбинированного вида «Золушка» д.<br>Березино Дятьковского района<br><br>242622, Россия, Брянская область,<br>Дятьковский район, д.Березино,<br>ул.Керамическая, д.29<br>ИНН 3202008128<br>КПП 324501001<br>л/с 21276470240 в УФК по Брянской<br>области |
| <br>Начальник отдела<br><br>М.П. Л.В. Макласова | <br>Заведующий<br><br>М.П. Е.В. Горюнова  |

**ЗАДАНИЕ**  
на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида «Золушка» д.Березино Дятьковского района Брянской области

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

КБК 950 0701 50002S4860 612 8125

1. Наименование субсидии: Замена оконных блоков муниципальных образовательных учреждений Брянской области
2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субсидии:

| Содержание мероприятия                            | Планируемый результат осуществления мероприятия |                              |                              | Объем средств на выполнение задания, рублей |                              |                              |
|---|---|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|   | очередной (текущий) финансовый год              | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной (текущий) финансовый год          | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Приобретение с установкой (замена) оконных блоков | Освоение выделенных средств                     |                              |                              | 1201342,80                                  |                              |                              |

3. Основания для досрочного прекращения задания:

| Основание для досрочного прекращения                                  | Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта              |
|---|--|
| Ликвидация учреждения   | ст.22 Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    |
| Реорганизация образовательного учреждения                             | ст.22 Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    |
| Нарушение законодательства Российской Федерации в области образования | ст.93 Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    |
| Несоблюдение лицензионных условий и требований                        | ст.91,93 Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |

4. Порядок контроля за исполнением задания:

| Формы контроля | Периодичность                    | Состав и объем предоставляемой информации |
|----------------|----------------------------------|---|
| Итоговый       | По итогам выполнения мероприятия | Отчет об исполнении задания               |

5. Требования к отчетности об исполнении задания.

5.1. Форма отчета об исполнении задания:

Сведения об исполнении задания

| Результат, запланированный в задании на отчетный период | Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник(и) информации о фактических результатах |
|---|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

Сведения об использовании субсидии

| Неиспользованные остатки субсидии (на начало отчетного периода) | Предусмотрено к перечислению в отчетном периоде в соответствии с графиком перечисления субсидии, рублей | Перечислено авансом, рублей | Фактическое использование субсидии за отчетный период, рублей | Остаток денежных средств к перечислению, рублей |
|---|---|-----------------------------|---|---|
| 1   | 2   | 3                           | 4   | 5=(4-3)<*>                                      |
|   |   |                             |   |   |
|   |   |                             |   |   |

-----  
<\*> Не более разницы между предусмотренной к перечислению в отчетном периоде субсидией и субсидией, перечисленной авансом.

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении задания: до 31 декабря 2020 г.

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении задания: пояснительная записка в случае отклонения от планируемого результата.

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) задания: нет



Приложение 2  
к типовому соглашению  
о предоставлении субсидии  
на иные цели

ГРАФИК  
перечисления Субсидии

| Сроки предоставления субсидии | Сумма, рублей |
|-------------------------------|---------------|
| август                        | 1201342.80    |
|                               |               |
|                               |               |
|                               |               |
|                               |               |
| Итого                         | 1201342.80    |

|   |   |
|---|---|
| Отдел образования администрации Дятьковского района   | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Золушка» д.Березино Дятьковского района Брянской области |
| Начальник отдела образования администрации Дятьковского района<br> | Заведующая<br>   |
| Макласова Лариса Викторовна<br>М.П.   | Славовна  |

**Отчет об исполнении задания**  
на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида «Золушка» д. Березино Дятьковского района Брянской области

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

КБК 950 0701 50002S4860 612 8125

Наименование субсидии: Замена оконных блоков муниципальных образовательных учреждений Брянской области

Сведения об исполнении задания

| Результат, запланированный в задании на отчетный период | Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник(и) информации о фактических результатах |
|---|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  |
| 1201342,80  | 1201342,80   |  |  |
|   |  |  |  |

Сведения об использовании субсидии

| Неиспользованные остатки субсидии (на начало отчетного периода) | Предусмотрено к перечислению в отчетном периоде в соответствии с графиком перечисления субсидии, рублей | Перечислено авансом, рублей | Фактическое использование субсидии за отчетный период, рублей | Остаток денежных средств к перечислению, рублей |
|---|---|-----------------------------|---|---|
| 1   | 2   | 3                           | 4   | 5=(4-3)<*>                                      |
| 0   | 1201342,80  | 0                           | 1201342,80  | 0   |
|   |   |                             |   |   |

<\*> Не более разницы между предусмотренной к перечислению в отчетном периоде субсидией и субсидией, перечисленной авансом.

Заведующий МБДОУ «Золушка»  
д. Березино Дятьковского района



М.П.

Е.В. Горюнова